山东省慈善总会采购公告

附件1

省慈善总会新办公区装修提升改造项目

自行采购（比选采购）采购文件
一、项目概况

本项目位于山东省济南市历下区南新街64—1号院办公区3-5层。

二、施工内容

将3-5层办公室按照要求进行拆墙、隔墙、门洞封堵、乳胶漆喷刷、吊顶修复、地面修复、灯具更换、门锁更换、卫生间改造、置物架配备等，并负责垃圾清运及卫生保洁处理，具体拆除工程量以现场实际为准。结合楼内建筑布局由承接方负责设计平面布局图纸，3D效果图、工程范围包括但不限于工程量清单所述，具体工程量以现场实际为准。
三、付款方式

签订合同后发包人向承包人预付合同金额30%的预付款，工程竣工并经双方验收合格后发包人向承包人支付至审计定案值的100%，承包人缴纳合同金额的3%作为质保金在缺陷责任期满后付清。

四、工程质量及质保期

1.质量标准：按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求。

质量目标：质量合格，符合国家、省级及相关行业验收标准。

工程范围：图纸、工程量清单全部工程内容。

2.质保期：≥6年。

国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

国务院的《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

保修期是从竣工验收合格之后即日起计算。

缺陷责任期：自实际竣工日期起48个月。

3.在施工过程中，成交单位对工程量等有异议时，需经采购人确认后进行施工，若擅自施工其工程款不予支付，若需变更，成交单位需提出书面申请，经采购人书面确认后方可施工。

4.供应商成交后，不按采购文件规定与采购人签订合同，造成工期延误的。采购人有权取消其成交资格，重新确定施工单位。

五、施工方案

方案包括但不限于以下内容：

1.施工质量目标。

2.施工方案和主要施工方法。

3.施工现场管理制度。

4.施工进度安排。

5.主要施工工艺。
6.安全文明施工和环境保护方案。

7.有关承诺及优惠措施（供应商自报）。

六、工程量清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	墙体拆除
	42.39
	平方

	2
	新建双层石膏板隔断墙
	103.4
	平方

	3
	新建隔断墙隔音棉
	103.4
	平方

	4
	平板灯新增及更换
	50
	套

	5
	原有木门更换门锁
	50
	把

	6
	墙面乳胶漆找补刷墙
	2985.6
	平方

	7
	地面瓷砖修补
	14.13
	米

	8
	原石膏板吊顶拆除修复
	90
	平方

	9
	实木复合烤漆门
	3
	套

	10
	前护墙板
	14
	平方

	11
	窗帘盒
	8.9
	米

	12
	隐形门
	1
	套

	13
	线路改造
	68
	米

	14
	卫生间墙地砖铺贴
	40
	平方

	15
	磨砂玻璃隔断
	3.62
	平方

	16
	卫生间上下水改造
	75
	米

	17
	窗帘定制
	6
	套

	18
	坐便器
	2
	套

	19
	封门洞
	2
	个

	20
	洗手盆
	2
	套

	21
	镜子
	2
	套

	22
	加热水龙头
	2
	套

	23
	垃圾清运、卫生打扫、门窗清洁
	7
	车

	24
	踢脚线
	30
	米

	25
	仓库货架
	4
	组

	26
	方案设计及效果图
	1
	项

	27
	4楼走廊西头露台改造
	1
	套

	28
	空调、消防管道改造
	10
	套

	29
	其他需要装修改造项目
	
	


以上涉及的数量仅为参考，以现场实际施工量为准。工程量清单中未涉及的改造装修事项，施工方应根据省慈善总会要求进行改造装修。
七、技术要求

办公区装修改造技术要求本着从经济实用、安全环保、美观整洁、空间的最大化利用和布局的合理化考虑，为达到满足使用要求能够运作流畅、有效率、安全、舒适的效果，拟对3层、4层、5层进行提升改造。平面布局以现场为准，施工做法依据《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2018和本装修方案确定。

1.材料要求

所有主料须符合国家质量标准及环保要求，材料进场前须向甲方提供质量检测报告，出厂合格证等相关资料，有毒有害物质不能超标，选择材料时注意节约成本，绿色环保、安全实用考虑。

1.1.瓷砖更换：国内二线及以上主流品牌，规格及颜色由甲方确定。

1.2.石膏板、轻钢龙骨选用国内主流品牌，有毒有害物质符合国家统一规定标准，无异味，由甲方同意后使用。

1.3、乳胶漆、腻子等选用国内主流品牌，有毒有害物质符合国家统一规定标准，无异味，由甲方同意后使用。

1.4.油漆选用国内主流品牌，符合国家标准，无异味，质量耐磨，由甲方同意后使用。

1.5.灯具、门锁、线路改造国内主流品牌，符合国家标准，由甲方同意后使用。
2.施工部分

3层、4层、5层走廊原有灯具全部拆除更换位led高亮平板灯，改造隔墙的房间采用轻钢龙骨安装同规格的石膏板，如遇石膏板上有照明灯可直接更换为和石膏板相同规格尺寸及功率的平板灯。顶部整体效果应符合设计要求，美观整洁大方。石膏板颜色、图案应均匀一致，无色差。接缝应平直、均匀，无明显高低差，吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固，吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求，金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理。

走廊及房间活动的地砖检查破除更换，重新粘贴防滑地砖，具体颜色及尺寸与原有匹配。在铺设地砖前，需要对破除后的基层进行处理，确保地面平整、干净，无油污和浮灰。瓷砖应浸泡在水中，使其充分吸水后阴干，以防止瓷砖吸收水泥砂浆中的水分而影响黏结效果，使用32.5级以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，砂应选用粗砂或中砂，含泥量不超过3%。水泥砂浆的配合比应合理，确保粘结力。铺贴时，水泥砂浆应饱满地抹在瓷砖背面，铺贴后用橡皮锤敲实，并用水平尺检查校正。铺贴完成后，用白水泥擦缝，确保缝隙填充密实、平整光滑。地砖铺贴完成后，需要进行质量检查。表面应洁净、纹路一致、无划痕、无色差、无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。地砖边与墙交接处缝隙合适，踢脚线能完全盖住缝隙，宽度一致，上口平直，地砖粘贴时必须牢固，空鼓控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过10%（主要通道上不得有空鼓）铺贴完成后，需要进行养护，确保水泥砂浆充分硬化。卫生间要保证美观，瓷砖横竖排列整齐，瓷砖与瓷砖之间、瓷砖边与墙交接处缝隙合适、填充密实、平整光滑。养护期间应避免重物撞击和伤人。公共区域需分段施工，预留通行通道并设置警示标识，施工过程中产生的垃圾及时运出院外。

整个3-5层打磨刷漆，清除表面的灰尘、油污及旧漆层残留，确保基层洁净无杂质，用砂纸打磨至表面光滑无毛刺，磨砂状纹理增强油漆附着力，裂缝需用腻子填补，接茬部位打磨平整，边角无锐角，面漆施工采用“薄涂多遍”原则，每遍间隔4～6小时，推荐2-3遍达到饱和度，木质面漆可选清漆（透明）或混色漆；涂刷后养护≥24小时方可触碰，7天内避免刮蹭，公共区域需分段施工，预留通行通道并设置警示标识。

3.施工参考标准及规范

3.1.项目施工过程中出现安全、环境、质量问题，均由成交供应商自行承担。

3.2.施工时必须及时清理现场的垃圾，不能影响正常办公生活。

3.3.成交供应商如破坏的设施必须按照有关规定负责恢复原貌工作，费用已包含在投标报价中。

3.4.开工前场地清理（包括附着物）由成交供应商负责，费用包含在投标报价中。

3.5.因施工需要拆除的设施及构筑物应按原标准予以恢复，费用已包含在投标报价中。

3.6.因施工造成的公共设施、构筑物，各类管、线、缆等财产损失，由成交供应商负全部责任，予以处理以至全部赔偿。

3.7.无论是在投标报价还是在施工过程中，供应商均应最大限度地减少对周围建筑物、构筑物等的影响，采取有效的施工方法、施工措施对周边的建筑物、构筑物等予以保护，相关的措施费用含在报价中。

3.8.安全文明施工、公共利益的保护、公众出行的便利等问题成交供应商必须考虑，相关费用包含在报价中。

3.9.因成交供应商原因造成的工程返工，返工的工程量不予计量，工期不予顺延，并承担相应责任。

3.10.专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为专门供本工程施工使用，由成交供应商负责保管，到场装卸、二次倒运及保管费采购人不再单独支付。

3.11.施工过程中应避免噪音扰民，控制施工过程中产生的噪音分贝，符合国家及地方关于施工过程中所产生的噪音控制的相关规定。

3.12.本项目为包工包料大包方式，承包内容为工程量清单内的所有项目。

六、其他

本项目需要现场踏勘，统一现场踏勘时间详见比选公告文件。

联系电话：0531-51781316。
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